

Durante o processo de elaboração do orçamento, identificou-se que uma determinada linha de dados incluída na planilha de preços não correspondia à sistemática obrigatória estabelecida para o caso em análise. A inclusão desta linha foi resultado de um equívoco, visto que já havia sido deliberadamente excluída de todos os demais documentos pertinentes ao projeto.

A decisão de remover esta linha baseou-se no entendimento técnico de que a inclusão da mesma permitiria uma liberalidade e discricionariedade por parte das empresas envolvidas, o que não é desejável para a integridade e precisão do projeto. Importante ressaltar que existem técnicas alternativas que eliminam a necessidade de tornar obrigatória a inclusão desta linha de dados, justificando assim a nossa escolha pela exclusão.

Além disso, é crucial enfatizar que a remoção desta linha não acarretou nenhuma alteração significativa no preço estimado previamente estabelecido para o projeto. Com isso o valor final considerado em R\$ 7.515.592,19 passa a ser R\$ 7.511.452,21.

Em razão da configuração acima no que diz respeito ao valor global da contratação,

Onde leia-se R\$ 7.515.592,19

Passa-se a ler R\$ 7.511.452,21

No que tange a dotação orçamentária,

Onde leia-se R\$ 6.262.993,50.

Passa-se a ler R\$ 6.258.853,52

Comprovante de garantia,

Onde leia-se R\$ 75.155,92

Passa-se a ler R\$ 75.114,52

Anexo a este segue planilha com a exclusão da linha H – 2 contendo os valores globais máximos da contratação definidos por item, tal ação não traz impacto a continuidade do certame, com isso não havendo a necessidade de o mesmo ser cancelado e/ou prorrogado, ratificando assim os termos constantes e mantendo sua data de abertura.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REF | COD | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | PREÇO | | VALOR ESTIMADO MENSAL | VALOR ESTIMADO 12 MESES | |
|--------------------------------|---------|---|--|-----|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | UNIT. S.BDI | PREÇO | | | |
| | | | | | | | UNIT. C.BDI 23,90% | | | |
| TABELA DE OPERAÇÃO | | | | | | | | R\$ 569.049,41 | R\$ 6.828.592,92 | |
| A | | OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | | TONELADA | 3289,88 | R\$ 111,72 | R\$ 138,43 | R\$ 455.407,91 | R\$ 5.464.894,92 |
| A-1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO | MÊS | 1,00 | R\$ 7.639,19 | R\$ 9.464,96 | R\$ 9.464,95 | R\$ 113.579,40 | |
| A-2 | SINAPI | 93558 | MOTORISTA | MÊS | 3,00 | R\$ 6.207,65 | R\$ 7.691,28 | R\$ 23.073,83 | R\$ 276.885,96 | |
| A-3 | SINAPI | 101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS | MÊS | 3,00 | R\$ 6.284,07 | R\$ 7.785,96 | R\$ 23.357,88 | R\$ 280.294,56 | |
| A-4 | SINAPI | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | MÊS | 4,00 | R\$ 5.568,98 | R\$ 6.899,97 | R\$ 27.599,86 | R\$ 331.198,32 | |
| A-5 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE | MÊS | 1,00 | R\$ 6.315,27 | R\$ 7.824,62 | R\$ 7.824,61 | R\$ 93.895,32 | |
| A-6 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1,00 | R\$ 5.601,02 | R\$ 6.939,66 | R\$ 6.939,66 | R\$ 83.275,92 | |
| A-7 | SINAPI | 101460 | VIGIA | MÊS | 2,00 | R\$ 5.552,63 | R\$ 6.879,71 | R\$ 13.759,41 | R\$ 165.112,92 | |
| A-8 | SINAPI | 101460 | VIGIA NOTURNO | MÊS | 2,00 | R\$ 6.195,40 | R\$ 7.676,10 | R\$ 15.352,20 | R\$ 184.226,40 | |
| A-9 | CPU EQ | 0.1 | CAMINHÃO BASCULANTE | MÊS | 2,00 | R\$ 40.732,48 | R\$ 50.467,54 | R\$ 100.935,08 | R\$ 1.211.220,96 | |
| A-10 | SINAPI | 0.2 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO | MÊS | 1,00 | R\$ 65.397,78 | R\$ 81.027,85 | R\$ 81.027,84 | R\$ 972.334,08 | |
| A-11 | SINAPI | 0.3 | TRATOR DE ESTEIRAS | MÊS | 1,00 | R\$ 48.517,52 | R\$ 60.113,21 | R\$ 60.113,20 | R\$ 721.358,40 | |
| A-12 | SINAPI | 0.4 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA | MÊS | 1,00 | R\$ 23.139,77 | R\$ 28.670,18 | R\$ 28.670,17 | R\$ 344.042,04 | |
| A-13 | SINAPI | 0.5 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS | MÊS | 1,00 | R\$ 38.380,78 | R\$ 47.553,79 | R\$ 47.553,78 | R\$ 570.645,36 | |
| A-14 | CPU EQ | 0.6 | VEÍCULO DE APOIO | MÊS | 1,00 | R\$ 7.857,50 | R\$ 9.735,44 | R\$ 9.735,44 | R\$ 116.825,28 | |
| B | | OPERAÇÃO E TRATAMENTO FINAL DO CHORUME | | | | | | R\$ 51.484,29 | R\$ 617.811,48 | |
| B-1 | COTAÇÃO | 1 | TRATAMENTO ADEQUADO DO CHORUME | M3 | 244,43 | R\$ 170,00 | R\$ 210,63 | R\$ 51.484,29 | R\$ 617.811,48 | |
| C | | IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TALUDE | | | | | | R\$ 8.249,67 | R\$ 98.996,04 | |
| C-1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m2 | 416,67 | R\$ 15,98 | R\$ 19,80 | R\$ 8.249,67 | R\$ 98.996,04 | |
| D | | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS INTERNAS E PÁTIO DE DESCARGA | | | | | | R\$ 1.856,39 | R\$ 22.276,68 | |
| D-1 | SICRO | 4915611 | MANUTENÇÃO COMPREENDENDO A RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m3 | 141,75 | R\$ 10,57 | R\$ 13,10 | R\$ 1.856,39 | R\$ 22.276,68 | |
| E | | MANUTENÇÃO DE CERCAS | | | | | | R\$ 1.714,65 | R\$ 20.575,80 | |
| E-1 | SINAPI | 74039/1 | MANUTENÇÃO DE CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 | m | 30,00 | R\$ 46,13 | R\$ 57,16 | R\$ 1.714,65 | R\$ 20.575,80 | |
| F | | MANUTENÇÃO DO CINTURÃO VERDE, CERCA VIVA E ÁREA VERDE | | | | | | R\$ 18.907,14 | R\$ 226.885,68 | |
| F-1 | SINAPI | 85185 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CINTURÃO VERDE E ÁREAS VERDES COMPREENDENDO PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA. | m2 | 2333,33 | R\$ 6,54 | R\$ 8,10 | R\$ 18.907,14 | R\$ 226.885,68 | |
| G | | MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL | | | | | | R\$ 3.613,75 | R\$ 43.365,00 | |
| G-1 | COTAÇÃO | 2 | CONFECCÃO SEMESTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS DOS PERCOLADOS DAS LAGOAS DE CHORUME (2), ÁGUA DA NASCENTE (1) E ÁGUAS SUBSUPERFICIAIS DOS POÇOS DE MONITORAMENTO (4). | UNI | 1,17 | R\$ 2.500,00 | R\$ 3.097,50 | R\$ 3.613,75 | R\$ 43.365,00 | |
| H | | BENEFICIAMENTO DE GALHOS E RESTOS DE PODA COM TRITURADOR DE GALHOS | | | T | 576,11 | R\$ 38,97 | R\$ 48,28 | R\$ 27.815,61 | R\$ 333.787,32 |
| H-1 | CPU EQ | 0.7 | BENEFICIAMENTO DE GALHOS E RESTOS DE PODA COM TRITURADOR DE GALHOS, COMPOSTO POR: TRITURADOR DE GALHOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GALHOS COM 30 CM DE ESPESSURA | MÊS | 1,00 | R\$ 22.450,05 | R\$ 27.815,61 | R\$ 27.815,61 | R\$ 333.787,32 | |
| TABELA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | R\$ 56.904,94 | R\$ 682.859,29 | |
| I | | VERBA DE APOIO TECNOLÓGICO | | | | 10,00% | R\$ 459.281,20 | R\$ 569.049,41 | R\$ 56.904,94 | R\$ 682.859,29 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | R\$ 625.954,35 | R\$ 7.511.452,21 | |