PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 016/2022
PROCESSO N° 343/2022
Abertura dia 14 de dezembro de 2.022 as 10:00 horas

A Presidente da Comissao Permanente para Julgamento de Licitagoes da
Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, Estado de Sao Paulo, no uso de suas
atribuicoes legais, FAZ SABER que se acha aberta neste Departamento, a licitagéo
na modalidade Concorréncia Publica, regida pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes.

Os envelopes, contendo os documentos para habilitacdo e a proposta
comercial, deverao ser entregues e protocolados no Departamento de Licitagao, sito
na Praga Juca Novaes, n° 1.169, Avaré/SP, com 30 (trinta) minutos de antecedéncia
do horario previsto para a abertura, ndo sendo considerados os envelopes entregues
com atraso. Ainda que ocorram modificagdes neste Edital, gerando alteragdo na data
de abertura, o prazo de encerramento acompanhara o prazo de abertura, ocorrendo
sempre com 30 (trinta) minutos de antecedéncia do prazo estipulado para abertura
dos envelopes.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento e Obras.

1-DO OBJETO

A presente CONCORRENCIA PUBLICA visa a Contratagdo de empresa especializada
para fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mao-de-obra para
execucao de pavimentagao asfaltica em diversas ruas do Bairro Sdo José (Fase V),
conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.

Convénio n°® 101247/2022 Processo SDR-PRC 2022-01373-DM - Secretaria de
Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com Municipios e
Entidades ndao Governamentais.

Do valor do Convénio: R$ 1.398.83542, sendo R$ 398.83542 de
responsabilidade da Prefeitura — recurso de contrapartida que sera pago
proporcional a liberagdo das parcelas do Convénio e R$ 1.000.000,00 de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Os recursos de
responsabilidade do Estado serdao repassados ao municipio apés a expedigao
da Ordem de Servigos em conformidade com o Decreto n° 66.173 de 26 de
outubro de 2021 e Plano de Trabalho desde que atendidas as formalidades
legais e regulamentares vigentes nas seguintes condigoes:

1° parcela no valor de R$ 500.000,00 a ser paga (depositado na conta convénio)
em até 30 (trinta) dias apos a expedi¢gao da Ordem de Servigos.

2° parcela no valor de R$ 500.000,00 a ser paga (depositado na conta convénio)
em até 30 (trinta) dias ap6s a aprovacao da prestagcdo de contas da etapa, ous
seja, da 12 etapa.

2 - DADOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas de contratagcdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagbes orgcamentarias:

37.03.00.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2066 — R$ 500.000,00 - Convénio n°
101247/2022 Processo SDR-PRC  2022-01373-DM -  Secretaria de
Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com Municipios e
Entidades ndao Governamentais.
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37.03.00.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2063 — R$ 120.000,00 — Recurso Proprio —
Contrapartida.

As despesas decorrentes do ano seguinte correrdo por conta de dotacdo orgcamentaria
consignada na Lei do Orcamento do Exercicio de 2.023, expedida pela Secretaria
Municipal da Planejamento e Obras com autorizagdo do Departamento de
Contabilidade, sendo de responsabilidade da Secretaria solicitante encaminhar ao
Departamento de Licitagbes a reserva or¢camentaria para complementar o contrato,
nos seguintes valores:

R$ 500.00,00 - Convénio n° 101247/2022 Processo SDR-PRC 2022-01373-DM -
Secretaria de Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com
Municipios e Entidades nao Governamentais.

R$ 278.835,42 — Contrapartida do municipio.

3 -DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1 - Os documentos e propostas deverdo ser apresentados em envelopes
distintos, enderecados a Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, ao Departamento
de Licitacdo, com o nome ou timbre dos proponentes, fechados, indevassaveis,
rubricados e identificados, cada um deles, obrigatoriamente na conformidade seguinte:
Concorréncia Publica n°® 016/2022 — Processo n° 343/2022

Entidade Promotora: Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré

Razao Social/Denominacgao da proponente

Abertura dia 14 de dezembro de 2.022 as 10:00 horas

3.2 - Todos os elementos constantes nos envelopes deverdao ser enfeixados em
pastas, rubricados e numerados sequencialmente de forma a nao permitir folhas
soltas. As pastas em Unica via deverdo apresentar indices conforme a ordem
estabelecida neste edital, indicando as respectivas folhas numeradas. As medidas
elencadas neste subitem objetivam zelar pela integridade de todos os documentos
inseridos nos envelopes. O ndo atendimento as instrugcdes pertinentes a este subitem
nao acarretara a inabilitagdo/desclassificacdo da empresa participante.

3.3 - Todos os elementos constantes em ambos o0s envelopes deverao ser
apresentados perfeitamente legiveis, ndo podendo apresentar rasuras, emendas,
entrelinhas ou borrdes. As certiddes quando n&o apresentadas no original deverao ser
devidamente autenticadas. A proposta comercial devera estar devidamente datada e
assinada. O nao atendimento as instrugcdes pertinentes a este subitem acarretara a
inabilitagado/desclassificagdo da empresa participante.

3.4 - Os envelopes A - “Documentagao” e B - “Proposta de Pre¢o”, deverao ser
entregues no Setor de Licitacdo da Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, até as
09:30 horas do dia 14 de dezembro de 2.022, impreterivelmente, sob pena de
desisténcia de participagdo no certame.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - Os interessados deverdo agendar, antecipadamente, junto a Secretaria de
Planejamento e Obras pelo telefone (14) 3711-2533, para que efetuem a Visita
Técnica até 01 (um) dia antes da data da abertura dos envelopes, para juntamente
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com um funcionario municipal, realizarem a visita técnica no local onde a obra sera
realizada, de cuja visita a Secretaria fornecera o competente atestado. A empresa
podera ainda, optar pela Declaragcado de Dispensa de Visita, sendo que, nesse caso a
licitante deve declarar, conforme anexo ao edital, que ficara responsavel por qualquer
Obice ou dificuldade que venha a ser identificada na prestacdo do servico, nao
cabendo alegagao posterior, cujos documentos serdo exigidos como condigdo de
habilitacdo. Os interessados deverdo ser pessoas credenciadas pela empresa
solicitante.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - No dia, hora e local, estabelecidos neste edital, para a abertura dos Envelopes A
e B, a participacao dos interessados devera ser efetivada através de seus respectivos
representantes legais.

5.2 - No caso de procuragédo outorgada por pessoa legalmente habilitada, a mesma
devera conferir amplos e ilimitados poderes para se manifestar e desistir da
interposicdo de eventuais impugnagdes, recursos, dar entradas e receber
documentos, etc. Se por instrumento particular, com firma reconhecida.

5.3 - No caso de representagcao através de socios ou diretores com poderes de
decisdo, tal condicdo devera ser comprovada mediante apresentacdo de codpia
autenticada da Cédula de Identidade (RG) e do Contrato Social ou Estatuto especifico
ou ainda no caso de Sociedade Anbnima, da Ata de Eleicdo dos Diretores, tudo
devidamente arquivados na reparticido competente.

5.4 - Na hipotese de representante de nacionalidade estrangeira, devera ser
apresentada prova de permanéncia legal no pais.

5.5 - Em qualquer caso, o representante devera apresentar copia autenticada do
documento de identificagdo do outorgado, sendo que a prova de representacao ficara
arquivada nos autos.

5.6 — Os envelopes “A” - Documentacao e “B” - Proposta, deverdao ser entregues no
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal, até 30 minutos antes do horario
determinado para suas aberturas.

5.7 - Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificacdo dos
proponentes presentes, abrir-se-a o Envelope “A” e serao feitas todas as analises para
habilitacdo, tudo em ato publico, ndo se permitindo a repeticdo dos atos praticados na
auséncia dos retardatarios, podendo eles, entretanto, intervirem na licitagdo em
qualquer fase seguinte, recebendo-a no estado em que se encontra.

6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 - Os envelopes “A” - “Documentacao” e “B” - “Propostas” terao suas aberturas
iniciadas as 10:00 horas, do dia 14 de dezembro de 2.022, comecando pelo Envelope
“A”, resolvendo-se todas as possiveis impugnacgdes e recursos, para depois se passar
a abertura do Envelope “B” das proponentes habilitadas.
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6.2 - A proponente que for julgada inabilitada tera seu Envelope “B” - “PROPOSTA”,
totalmente lacrado e inviolado, devolvido, mediante recibo.

7 - DADOCUMENTAGAO - ENVELOPE “A”
7.1 - Para habilitagdo nesta licitagdo exigir-se-a dos interessados toda documentagao
relativa a:

7.2 - HABILITAGAO JURIDICA

Para comprovacdo da Habilitagdo Juridica, a proponente, conforme sua situacéao,
devera apresentar o seguinte:

7.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.2.2 - Ato, constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleigao de seus administradores;

7.2.3 - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

7.2.4 - Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais.

7.3 - REGULARIDADE FISCAL
Para comprovacdo da Regularidade Fiscal, a proponente conforme sua situagao,
devera apresentar o seguinte:
7.3.1 — Cartdo do C.N.P.J.
7.3.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.
7.3.3 - Prova de Regularidade fiscal com:
- Fazenda Federal (Tributos Federais e Divida Ativa da Unido — Certiddao de
Débitos relativos aos tributos federais e a Divida da Unido);
- Fazenda Estadual (Prova de Regularidade de Débitos Tributarios expedida pela
Procuradoria Geral do Estado);
Fazenda Municipal referente aos débitos mobiliarios (ISS/Taxa de Licencga);
7 3.4 - Prova de regularidade junto ao FGTS.
7.3.5. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei
12.440/11 e Resolucdo Administrativa TST 1470/11.

7.4 - QUALIFICAGAO TECNICA

Para comprovagao da Qualificagdo Técnica, devera apresentar o seguinte:

7.41 - Comprovagao de aptiddao para realizagcdo do objeto da presente licitagéo,
através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando a
execugao pela licitante, de obras ou servigos de caracteristicas iguais ou semelhantes
a obra licitada, admitindo-se a imposicado de quantitativos minimos de prova de
execucdo dos servicos similares, desde que em quantidades razoaveis, assim
consideradas 50% a 60% da execucgao pretendida, ou outro percentual que venha
devida e tecnicamente justificado, de acordo com Sumula n°® 24 do TCESP;
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7.4.2 - Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em nome do responsavel técnico da
licitante, comprovando a execug¢ao de obras ou servigos de caracteristicas iguais ou
semelhantes a obra licitada, de acordo com Sumula n°® 23 do TCESP;

7.4.3 - Comprovante de vinculo profissional entre o responsavel técnico da licitante
(descrito no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha
do empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel também, a contratacdo de
profissional autdnomo que preeencha os requisitos e se responsabilize, tecnicamente,
pela execugao dos servicos;

7.4.4 — Atestado de Visita Técnica emitida pela Prefeitura, ou Declaragcédo de Dispensa
de Visita Técnica emitida pela empresa, de acordo com item 4 do Edital.

7.5- DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para comprovacao da qualificagdo Econdmico-Financeira, a proponente, conforme a
sua situacao, devera apresentar o solicitado a seguir:

7.5.1 - O Balango Patrimonial (ou Balango de Abertura, caso a empresa esteja
constituida ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso),
apresentado na forma da lei (com os Termos de Abertura e de Encerramento e
devidamente registrado pelo 6rgdo competente), que comprove a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por Balancetes ou Balangos
Provisodrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, contendo a demonstragao
contabil do exercicio.

7.5.2 - Certidao negativa de faléncia ou em recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data n&o superior a 3 (tirés) meses da
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo nado constar do documento.

7.5.3 - Demonstragao da boa situagao financeira da licitante, avaliada por meio
de apuracgao dos indices contabeis de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG),
Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), utilizando as seguintes
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE =

Ativo Total
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Os resultados isolados das trés primeiras operacdes deverao ser maiores ou
iguais a um (> 1), enquanto que o resultado isolado da operagao Grau de
Endividamento (GE) devera ser menor ou igual a 0,5 ( < 0,5).

A adogao das foérmulas supra, justifica-se na busca dos resultados,
consistentes na apuragao da situacao economico-financeira das
empresas. Por meio destes indicadores é perfeitamente possivel verificar
a disponibilidade de recursos que as empresas possuem, e, a0 mesmo
tempo, avaliar a capacidade para cumprir a execug¢ao da futura
contratagcao, pois, incumbird a contratada antecipar seus proprios
recursos, para executar o objeto da licitagao, com posterior pagamento.
Além disso, todos os indicadores sdao habeis a demonstrar a posicao
financeira da empresa, permitindo a verificagao das possibilidades de
execucao do futuro contrato, no que tange aos encargos econémicos que
ficarao sob sua responsabilidade.

7.5.4. Comprovante de garantia de participacdo nesta licitagdo, nas mesmas
modalidades e critérios previstos no caput e § 1° do artigo 56 da lei n° 8.666/93 e
suas alteragbes, no valor de R$ 13.988,35 (treze mil, novecentos e oitenta e oito
reais e trinta e cinco centavos), sendo que a empresa devera apresentar tal garantia
junto a Tesouraria da Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, que emitira um
comprovante. Tal comprovante que devera estar inserido neste envelope “A” —
DOCUMENTACAO.

7.6. Devera constar no Envelope “A”’, o Termo de Aceitacdo do presente Edital,
conforme modelo fornecido.

7.7 — Além dos documentos solicitados, devera conter as seguintes
Declaragoes:

a) Declaragéo negativa da superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo, incluso
compromisso em declara-lo(s), caso venha(m) a ocorrer (emitida pela proépria
licitante, assinada pelo representante legal ou seu procurador, desde que a
procuracgao seja lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);
b) Declaragao de situagao regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso
XXXl do artigo 7° da CF (emitida pela prépria licitante, assinada pelo
representante legal ou seu procurador, desde que a procuracgao seja lavrada em
estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);

c) Declaracédo de que a empresa cumpre todas as normas relativas a saude, higiene
e seguranca do trabalho de seus empregados (emitida pela prépria licitante,
assinada pelo representante legal ou seu procurador, desde que a procuracao
seja lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);

d) Declaracao de que a empresa se responsabiliza pela autenticidade e procedéncia
dos produtos a serem utilizados na obra (emitida pela prépria licitante, assinada
pelo representante legal ou seu procurador, desde que a procuragao seja
lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);

e) Declaragdo de aceitagdo das condigbes editalicias e fisicas para a execugao do
objeto licitado, bem como das clausulas contratuais, constantes da minuta de
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contrato (emitida pela prépria licitante, assinada pelo seu representante legal ou
seu procurador, desde que a procuragao seja lavrada em estrita conformidade
com o item 5.2 deste edital);

f) Em se tratando de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
devera ser apresentada uma declaragao, sob as penas da Lei, de que cumpre os
requisitos legais para qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, estabelecido nos artigos 42 a
49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

g) Declaragdo que os equipamentos alocados a obra, estardo disponiveis e com
exclusividade aos servicos licitados, desde a data da assinatura do contrato, e em
caso de equipamentos locados, deverao anexar o respectivo contrato de locacao
devidamente registrado no Cartério de Titulos e Documentos, juntamente com os
respectivos documentos de propriedade. Quando préprios, anexar também a prova
de propriedade dos mesmos. Serdo aceitos os sistemas de Leasing ou
arrendamento, desde que no documento conste o nome do Licitante;

h) Declaragdo de que apresentara relatério de acompanhamento tecnolégico dos
servigos realizados;

i) Declaracao para atendimento do artigo 9° da Lei de Licitagdes.

7.8 - Os documentos necessarios a habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor
desta Administragao, conforme preceitua o caput do artigo 32 da Lei 8.666/93.

7.9 - Para as certiddes que nao contenham prazo de validade expresso, as mesmas
deverédo ser apresentadas com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias,
contados a partir da abertura do Envelope A - “DOCUMENTOS”.

7.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagao
no certame, deverdo apresentar toda documentagcdo exigida para efeito de
comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricao.

a) Havendo alguma restrigdo na comprovacao da regularidade fiscal, o proponente
devera regularizar a documentagao no prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento do julgamento da habilitagdo, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da administragdo publica, para regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A nédo regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto na alinea “a”, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81
de Lei 8.666/93, sendo facultado a administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitac&o.

8 - DA PROPOSTA - ENVELOPE “B”

8.1 - A proposta Comercial contida no Envelope “B”, devera ser datilografada ou
produzida por qualquer processo mecanico ou eletrénico, em 01 (uma) via original,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrdes, datada e assinada pelo representante
legal da proponente, contendo os seguintes elementos:
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8.1.1 - Identificagdo completa e clara do proponente, contendo carimbo com a Razao
Social da empresa;

8.1.2 - Planilhas de quantidades e precos totalmente preenchidas, de acordo com os
anexos deste Edital, relatando os precos unitarios e globais de cada item e o total
geral da proposta;

8.1.21. Os pregcos unitarios e globais da licitacdo deverdo manter
compatibilidade com os aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional —
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades ndo Governamentais, que
por forca da Lei, utiliza a tabela CDHU em suas analises;

8.1.2.2. Por determinagao de 6rgaos controladores externos o BDI precisa ser
apresentado nas propostas na forma de orientacdo contida no anexo, que faz parte do
edital;

8.1.2.3. Os valores das propostas nao poderao ultrapassar os da planilha de
custo aprovada que faz parte do Edital, sendo recusa da licitagéo;

8.1.2.4. Todas as duvidas em relagdo ao projeto, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo, deverao ser redimidos durante o
processo de abertura de licitagdo até a realizagdo da visita técnica da obra, apds a
contratagcdo da obra, ndo podera a empresa vencedora fazer questionamentos que
venham prejudicar o bom andamento dos servigos, uma vez que ela, ao assinar o
contrato, esta automaticamente concordando com os servicos estabelecidos no
Convénio;

8.1.2.5. De acordo com as normas da ABNT, & obrigat6rio realizar o controle
tecnolégico das obras de pavimentagao/recapeamento, devendo ser apresentado o
laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo Técnico
de Controle Tecnoldégico e os ensaios deverdao ser entregues obrigatoriamente na
Secretaria de Planejamento do Municipio. A fiscalizagdo da obra tratara todos os
assuntos relativos a sua execugao somente com o responsavel técnico da empresa
contratada, que consta na ART especifica, relatando obrigatoriamente as anotacdes
no diario de obra, nos termos do art. 67, paragrafo 1° da Lei 8.666/93 e resolugao
CONFEA n°® 1024, de 21/08/2009;

8.1.3 - Prazo de validade da proposta, que nunca podera ser inferior a 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua apresentacgao;

8.1.4 - O prazo de execugao da obra sera em até 04 (quatro) meses, contados a partir
da Ordem de Servigos. O prazo de vigéncia contratual é de 12 (doze) meses,
contados a partir de sua assinatura;

8.1.5 - Condigcbes de Pagamento: Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta)
dias apos a apresentacédo da Nota Fiscal e encargos, sendo obrigatéria a inscrigao da
declaracdo: REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA 016/2022 — PROCESSO
343/2022 — Convénio n° 101247/2022 Processo SDR-PRC 2022-01373-DM -
Secretaria de Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com
Municipios e Entidades nao Governamentais, no corpo da Nota Fiscal;

8.1.6 - Qualificacdo completa do signatario do futuro contrato, incluindo nome
completo, nacionalidade, estado civil, profissdo, numero de carteira de identidade,
CPF/MF, endereco, telefone, data de nascimento e e-mail institucional e pessoal. Se a
empresa indicar um procurador para a assinatura do instrumento contratual, devera
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ser encaminhada a respectiva procuragao subscrita por representante legal, com firma
reconhecida em cartério, com poderes especificos para firmar o respectivo contrato;
DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
(E obrigatério o preenchimento de todos os itens, conforme exige o sistema
AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo)

Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento: / /

Endereco residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal (devera, obrigatoriamente, ser diferente do e-mail institucional):

Telefone(s):

8.1.7 - Numero da conta corrente e o Banco para efetuar o pagamento.

8.2 — O preco devera ser cotado nos valores unitario e global, considerando-se
inclusos todos os custos envolvidos com o fornecimento e o transporte de todos os
itens necessarios a plena satisfacdo do objeto licitado no local acima indicado.

8.3 - Nao serdo consideradas nem aceitas despesas adicionais em separado, a
qualquer titulo. Os valores correspondentes as horas trabalhadas por todos os
profissionais envolvidos com a execugao da obra em tela, aos encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios relativos a esses trabalhadores, ficam a cargo
exclusivo da empresa contratada.

8.4 - O preco devera ser expresso em moeda corrente nacional.

8.5 - Os valores acima, especificados na data da apresentagao da proposta, deverao
ser liquidos, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.6 - Todos os documentos e elementos contidos nos envelopes deverao ser
apresentados perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrdes,
sob pena de inabilitagcdo da licitante. A proposta comercial devera estar devidamente
datada e assinada, sob pena de desclassificagdo da mesma.

9 - DO JULGAMENTO
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9.1 - Nao serdo considerados, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de
vantagens nao previstas neste Edital, assim como propostas com condi¢gdes baseadas
nas outras apresentadas pelos demais participantes deste certame.

9.2 - Nao serdao admitidas propostas que apresentem precos irrisorios ou
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, assim como nao serdo admitidos pregos avultosos em relagao
aos valores de mercado.

9.3 - Ainabilitagado do licitante importa na precluséo de seu direito de participagao nas
fases subsequentes.

9.4 - As propostas que nao atenderem as condi¢cdes deste Edital serdo liminarmente
desclassificadas.

9.5 - Na escolha da proposta mais vantajosa a Administracdo, a Comissao atendera
para aquela apresentada de acordo com as especificagdes deste Edital e ofertar o
MENOR PREGCO GLOBAL.

9.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacao se fara por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes habilitados serdo convocados.

9.7 - Por forga dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, sera observado:

a) como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta
classificada;

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera a
oportunidade de apresentar imediatamente nova proposta, sob pena de preclusao;

¢) a nova proposta de pre¢cos mencionada na alinea anterior devera ser inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado sera adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

d) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alinea anterior, serdo convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

e) no caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na alinea b, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta;

f) na hipétese da ndo contratagcdo nos termos previsto na alinea b, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) o disposto na alinea anterior, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por ME ou EPP.

10 - DO CONTRATO

10.1 - Apds a adjudicacgao da licitacdo, a Administragado convocara o licitante vencedor,
para no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data da Notificagcdo, assinar o
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competente contrato, quando devera comparecer ao Departamento de Licitagoes,
localizado na Praga Juca Novaes 1169, Bairro Centro, Avaré/SP, sob pena de decair
do direito a contratagdo, sem prejuizos das sang¢des previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.

10.1.1 - No ato da assinatura contratual, para atendimento da atualizacdo das
Instrucdes 1/2020 do TCESP, fica a empresa obrigada a apresentar a Declaragao de
Atualizagdo Cadastral do proprietario da empresa (ou proponente habilitado para
assinar o} contrato) junto ao CadTCESP (link:
https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp/#!/pessoa/cadastro).

10.2 - O ndo atendimento ao chamamento no prazo de 05 (cinco) dias uteis para
assinatura do contrato, ou da apresentagdo do documento constante no item 10.1.1
podera a Administracao, a seu exclusive sabor, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a presente Concorréncia Publica,
independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei de Licitagdo e a empresa
ficara sujeita as penalidades previstas no item 11 deste edital.

10.3 - Ocorrendo o disposto no item anterior, sera aplicada a licitante vencedora a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta e demais sansdes previstas
em Lei.

10.4 - Fardo parte integrante do futuro contrato, independentemente de suas
transcrigcbes, o presente Edital e seus anexos, a proposta da vencedora e demais
especificagdes técnicas.

10.5 - Observar-se-ao para rescisdo do contrato os motivos e as formas previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.

10.6 - A minuta do futuro contrato, passa a integrar o presente Edital, como anexo.

10.7 - O contrato sera empresado e a “Ordem de Servico” emitida pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Transportes, no Departamento de Licitagbes, apds a
adjudicagao do processo.

10.8 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial.

10.9 - Fica expressamente vedada a sub-empreita da obra ora licitada.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 - A aplicagao das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, em face
do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e altera¢des
que lhe foram incorporadas e do art.7°, da Lei Federal n°® 10.520, de 17.07.02,
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obedecera, no ambito do Municipio da Estancia Turistica de Avaré, as normas
estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragao
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigagédo n&o cumprida; ou
Il - pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagado para
0 mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugdo do servigo, compra ou obra, sem
prejuizo do disposto no §1° do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigagdo ndo cumprida, na seguinte
conformidade:

| - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e
Il - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia.

Artigo 4° - Pela inexecugéao total ou parcial do servigo, compra ou obra, poderao ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou
Il - multa correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitagdo para o
mesmo fim.
lll — ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecug¢ao do contrato.

Artigo 5° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execugao do ajuste.

Artigo 6° - O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagao da penalidade.

Artigo 7° - As multas serdo corrigidas monetariamente, de conformidade com a
variagdo do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8° - A comunicagao da irregularidade e a proposta de aplicagao de penalidade
deverdo ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, a autoridade que
autorizou a licitagao, ou a contratagao, no respectivo processo.

Artigo 9° - As sangbes deverdao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, apds regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia.
§ 1° - Configurado o descumprimento da obrigagdo contratual, sera o contratado
notificado via correio com AR da infracdo e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.
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§ 2° - Recebida a defesa, a Autoridade competente devera manifestar-se,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, para
concluir pela imposi¢cao ou ndo da penalidade.

§ 3° - Da decisédo, cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados da
intimacédo, de cuja decisao cabe solicitagdo de reconsideracéo.

§ 4° - A multa imposta devera ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias uteis da
decisao do recurso ou, em sendo o caso, da solicitacido de reconsideragao.

§ 5° - Se o0 pagamento da multa ndo for efetuado dentro do prazo estabelecido no
paragrafo anterior, o valor devera ser inscrito em divida ativa para cobrancga judicial.
Artigo 10 - As multas séo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposi¢cdes constantes deste Decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislagcdo vigente, forem realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

§ 1° - A inexecucgéo total ou parcial do contrato de obras e servigos de engenharia,
assim como a execugao irregular, ou com atraso injustificado, sujeitara o contratado,
garantida a prévia defesa, a aplicagado das seguintes sangdes:

| - adverténcia.

Il - multa.

lll - suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual, por prazo ndo superior a dois anos.

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢céo ou até que seja promovida a reabilitagéo.

§ 2° - A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adocao das
necessarias medidas corretivas, afim de evitar a aplicagdo de san¢des mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigagdo contratualmente assumida,
ou desatender as determinacdes da autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao do contrato.

§ 3° - A pena pecuniaria de multa, prépria para a puni¢ao de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execugao, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangdes restritivas de direitos, previstas nos incisos Il e IV, nos casos de
inexecugao total e parcial do contrato.

§ 4° - A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual destina-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas
com adverténcia, bem como as faltas graves que impliquem a rescisdo unilateral do
contrato.

§ 5° - Na estipulacdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que nao
podera exceder a 5 (cinco) anos, deverdo ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
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§ 6° - A pena de suspensdo dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitagdbes promovidas pelos 6rgaos Administragdo Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7° - A declaragéo de inidoneidade do contratado, san¢cdo administrativa de maxima
intensidade, destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais
decorram prejuizos ao interesse publico de dificil reverséo.

§ 8° - A aplicagdo da sangédo prevista no paragrafo anterior € de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9° - Decorridos 5 (cinco) anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitagcao, cujo deferimento esta condicionado ao ressarcimento dos
prejuizos resultantes da agao punida.

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior sera:

| - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de
inexecugao total da obrigacéo;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigacéo
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigagao;
lll - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma, até o maximo
de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigacgao.

§ 1° - O valor correspondente a multa, apds o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, sera descontado do
primeiro pagamento devido pelo Municipio em decorréncia da execugao contratual.

§ 2° - Na hipotese de descumprimento total da obrigacdo, apds a celebragdo do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa sera descontado da
garantia prestada.

§ 3° - Na hipétese de descumprimento total da obrigagdo em face do ndo atendimento
da convocacgao para a assinatura do contrato, o valor da multa devera ser recolhido a
conta do Municipio de Avaré através de guia de recolhimento propria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimacéo.

§ 4° - O néo recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscricdo na
divida ativa, para cobranga judicial.

Artigo 13 - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
administragdo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
intimacao.

Paragrafo unico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado
ensejara a aplicacdo da multa prevista no artigo 3° deste Decreto, considerando-se a
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mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 14 - O pedido de prorrogacao de prazo final da obra, servigos, ou entrega de
material, somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente.

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicagdo de outras
sangoes previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislagao correlata.

12 - DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO DA ART

121 - Para garantir a execugdo das obras previstas no contrato, a empresa
vencedora, devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo
56 da lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da
Estancia Turistica de Avaré. Copia desta guia, quitada, devera ser apresentada no
Departamento de Licitagdes no ato da assinatura da Ordem de Servigos.

12.2 — Apés assinatura contratual, quando da assinatura da Ordem de Servico a
empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotagao de Responsabilidade Técnica
- ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servigos, objeto do contrato,
decorrente da presente licitagao.

12.3 - A garantia contratual sera devolvida, sem corre¢ao, apos a execugao da
obra, mediante requerimento no Departamento de Licitagoes.

13 - DAS OBRAS E DOS SERVIGCOS
13.1 - A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais érgaos fiscalizadores.

13.2 - A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfeicdo técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizagdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das sangdes para 0s
casos de inadimplemento.

13.3 - A liberacao de cada trecho da obra para aplicagcdo do material, ficara a critério
exclusivo da fiscalizagao, que podera exigir as corregdes necessarias, e se for o caso,
solicitara todos os ensaios elaborados para a sua execugao.

134 - A empresa devera realizar o controle tecnolégico das obras de
pavimentacado/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada um dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnologico e
0s ensaios deverao ser entregues obrigatoriamente a Secretaria de Planejamento.
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13.5 - A Prefeitura podera exigir ensaios de laboratorio e medigbes de temperatura do
material, antes de sua aplicagao, para aferigdo técnica, segundo normas da ABNT, de
suas caracteristicas e propriedades.

13.6. - O carregamento do material que n&o for aprovado no ensaio de laboratério ou
contiver sua temperatura inadequada, sera todo ele rejeitado pela fiscalizagdo, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

13.7 - Podera ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (trés) ensaios com “ROTAREX"“ em
cada trecho pavimentado, para afericdo do material.

13.8 - A contratada refara por suas expensas, 0s servicos e obras que se
apresentarem mal executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas
técnicas de execucao.

13.9 - Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagao dos servigos, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.

13.10 - Concluidas as obras e servigos, objeto desta licitacdo, procedera a Prefeitura
exame minucioso a fim de recebé-los definitivamente, dentro do prazo maximo de 90
(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicacdo expressa de conclusdo dos
mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serdo considerados como
recebimento definitivo das obras e servigos, independentemente de qualquer outra
formalidade por parte da Prefeitura.

13.11 - A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.

13.12 - A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, segurancga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n°® 1.245 do Cddigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.

13.13 — A Contratada devera respeitar os acordos e convengdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observéancia e aplicagao do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.

13.14 — Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovagao
prévia do Departamento de Convénios, através de amostras apresentadas.

13.15 — A fiscalizagao da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugao
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagbes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 8.666/93 resolugdo CONFEA n° 1024, de
21/08/2009.
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13.16 — A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos o6rgaos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

14 - DO PRAZO DA EXECUGAO DA OBRA

14.1 - O prazo de execugdo da obra é em até 04 (quatro) meses, contados a partir da
Ordem de Servigos. O prazo de vigéncia contratual € de 12 (doze) meses contados a
partir de sua assinatura. Eventual prorrogagdo do contrato devera ser solicitada pela
empresa, junto ao Departamento de Convénios, com 30 (trinta) dias de antecedéncia
de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo com justificativa detalhada pelo
nao cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de vigéncia e novo prazo de
conclusdo da obra/servicos, acompanhado de cronograma fisico-financeiro,
devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da garantia/caucao
contratual.

15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 - A interposigdo dos recursos sobre os atos praticados no curso deste
procedimento licitatorio, previstos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela
Lei Federal 8.883/94, deverdo ser protocolados no Departamento de Licitagdo da
Prefeitura Municipal, no horario de expediente, dentro do prazo legal, recursos estes
que deverao ser respondidos em 05 (cinco) dias uteis.

15.2 - Aintimacé&o pertinente aos atos de julgamento da habilitacdo e das propostas se
dara na propria sessao mediante comunicacao direta aos interessados presentes. Em
relacdo aos ausentes, proceder-se-a sua intimagao por carta ou meio eletrénico (fax-
simile, e-mail) relativas a julgamentos realizados na fase de habilitagcao/inabilitacdo
dos licitantes e classificagao/desclassificacdo das propostas. Qualquer outra
informacgé&o adicional pertinente ao certame devera ser solicitada ao Departamento de
Licitacao.

15.3 - A partir do momento da intimagao, o processo de licitagdo permanecera no
Departamento de Licitacdo, sendo franqueado para vistas dos interessados, que dele
poderao extrair as copias desejadas, mediante o pagamento do respectivo valor. Nao
sera admitida a retirada dos autos da reparticédo.

15.4 - Interposto qualquer recurso, a Administracdo avisara os demais licitantes do
fato. Estes poderdao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. A partir do
recebimento do recurso e até o final do prazo de que trata este item, tanto o processo
de licitacdo quanto cdpias do recurso permanecerao a disposig¢ao dos interessados, no
mesmo local indicado no item anterior.

16 - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Para esta Concorréncia ndo sera permitida a participacdo de empresas em
regime de consorcio ou empresa concordataria, bem como aquelas que forem
consideradas inidéneas, ou que estejam suspensas, na forma da Lei ou em litigio com
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qualquer 6rgao publico ou sob suspeicdo com entidades da Administragdo Publica
direta ou indireta da Unido, Estado ou Municipio.

16.2 - Fica reservado a Administragcao, o direito de Revogar por conveniéncia ou
interesse publico, bem como Anular por ilegalidade a presente licitagdo, no todo ou
parte, sem que assista aos licitantes direitos de reembolso ou indenizagao, desde que
presentes os requisitos do art. 49 e seus paragrafos, da lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes.

16.3 - A contratada cabera:

16.3.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagdo a todas as partes da obra;
16.3.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;

16.3.3 - Arcar com as despesas de demoligdo e reparos de servigos mal executados
ou executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposicao de materiais utilizados;

16.3.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observacgdes da fiscalizacdo baseadas
nas especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;

16.3.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisagdes
decorrentes de falta de material falta de mao-de-obra, intempéries, caso fortuito ou
forgca maior;

16.3.6 - Utilizar em toda execucgéo do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento)
de mao-de-obra local, conforme preceitua Lei n® 377 de 14/11/02.

16.4 - A Prefeitura se reserva no direito de executar através de outras contratadas ou
diretamente, nos mesmos locais, obras e servigos distintos dos abrangidos na presente
licitac&o.

16.5 - A Comisséo podera transformar o Julgamento em diligéncia para apuragao de
dados e condi¢des indispensaveis ao julgamento das Propostas, inclusive valer-se dos
préstimos de profissionais especializados para auxilia-la.

16.6 - O pregco global e unitario das propostas nao sofrera reajustes durante a
execucao do contrato, a ndo ser em decorréncia de modificacbes no atual modelo
econdmico nacional que venham autorizar formas de correcbes para manutencédo do
equilibrio econémico do contrato.

16.7 - Toda e qualquer informacgao a respeito da presente licitagao podera ser solicitada
a Comissao Permanente para Julgamento de Licitagées durante o horario normal de
expediente, na sede da Prefeitura, sita na Praca Juca Novaes, 1.169, ou ainda pelo
fone (014) 3711-2500, até 03 (trés) dias uteis antes da entrega das propostas.

16.7.1 - Os esclarecimentos serdo prestados em até 48 (quarenta e oito) horas antes
da entrega das propostas.

16.8 - Os eventuais Recursos, Reconsideracdes e Representacbes deverao atender,

no que couber, as disposi¢des legais do artigo 109, seus incisos e paragrafos, da Lei n°
8.666/93 e suas alteragodes.
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16.9 - Na contagem de prazos serdo rigorosamente observadas as regras contidas no
artigo 110 e paragrafo unico da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes.

16.10 - Fica expressamente vedada a empresa contratada, a transferéncia de
responsabilidade, bem como a sub—empreitada dos servigos constantes desta
Concorréncia Pubica, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.

16.11. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
disputa entre os interessados, desde que resguardados os interesses da
administragao (principio de ampliagdo da disputa e interesse publico), o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

16.12. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecidos, desde que n&o haja comunicagao do pregoeiro em contrario.

17 - CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL

17.1 - Minuta do Contrato a ser celebrado com a proponente vencedora;
17.2 — Modelo de declaragoes;

17.3 — Modelo de termo de aceitacido do edital,

17.4 — Projeto Completo.

As copias do presente Edital, assim como os dados e elementos necessarios a
elaboragdo da proposta poderdo ser retirados, através de guia preenchida no
Departamento de Tributagdo e quitada em agéncia bancaria, ambos situados na Rua
Rio Grande do Sul, n° 1.810, no valor de R$ 10,00 (dez reais) e depois, as copias,
retiradas no Departamento de Licitagdo, situado no Pago Municipal, Praga Juca
Novaes, n° 1.169. Também esta disponibilizado, gratuitamente, para download no site
www.avare.sp.gov.br. Informacdées sobre esta licitagdo poderdo ser obtidas no
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal ou transmitidas através do
telefone (14) 3711-2500 — Ramal 216.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi o presente Edital
afixado no lugar de costume e seu resumo publicado nos 6rgaos de imprensa como
dispbe a legislacao vigente.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, 03 de novembro de 2.022.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretario Municipal de Planejamento e Obras da Estancia Turistica de Avaré
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° /2022

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
AVARE E A EMPRESA

Aos dias do més de de dois mil e vinte e dois, nesta
cidade de Avaré, Estado de Sdo Paulo, de um lado a PREFEITURA DA ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o
numero 46.634.168/0001-50, situada na Praga Juca Novaes, 1.169, neste ato,
representada pelo senhor Secretario Municipal de Planejamento e Obras,
ALEXANDRE LEAL NIGRO, brasileiro, em uma unidao estavel, portador do RG n°
19.994.483 e do CPF n° 177.814.438-10, residente e domiciliado na cidade de Avaré/
SP — de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa

, cadastrada no CNPJ sob o

numero / -, com sede na ,
- - /|, representada pelo Senhor ,

, , portador do RG /e do CPF

- reS|dente e dom|C|I|ado na cidade de - de

ora em diante denomlnada CONTRATADA, sob disciplina na Lei n° 8.666/93 e na
presenga das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Nos termos da Concorréncia Publica n° 016/2022 — Processo n° 343/2022, de 14 de
dezembro de 2.022, fica a empresa
responsavel pelo fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mao-de- obra
para execugao de pavimentagao asfaltica em diversas ruas do Bairro Sdo José (Fase
IV), conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.
Convénio n° 101247/2022 Processo SDR-PRC 2022-01373-DM - Secretaria de
Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com Municipios e
Entidades ndao Governamentais.
Do valor do Convénio: R$ 1.398.83542, sendo R$ 398.83542 de
responsabilidade da Prefeitura — recurso de contrapartida que sera pago
proporcional a liberagdao das parcelas do Convénio e R$ 1.000.000,00 de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Os recursos de
responsabilidade do Estado serdao repassados ao municipio apés a expedigao
da Ordem de Servicos em conformidade com o Decreto n° 66.173 de 26 de
outubro de 2021 e Plano de Trabalho desde que atendidas as formalidades
legais e regulamentares vigentes nas seguintes condigdes:
1° parcela no valor de R$ 500.000,00 a ser paga (depositado na conta convénio)
em até 30 (trinta) dias ap6s a expedigao da Ordem de Servigos.
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2° parcela no valor de R$ 500.000,00 a ser paga (depositado na conta convénio)
em até 30 (trinta) dias ap6s a aprovacao da prestagdo de contas da etapa, ous
seja, da 1? etapa.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
As despesas de contratagcdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagbes orgcamentarias:
37.03.00.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2066 — R$ 500.000,00 - Convénio n°
101247/2022 Processo SDR-PRC  2022-01373-DM -  Secretaria de
Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com Municipios e
Entidades ndao Governamentais.
37.03.00.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2063 — R$ 120.000,00 — Recurso Proprio —
Contrapartida.
As despesas decorrentes do ano seguinte correrdo por conta de dotagcdo orgamentaria
consignada na Lei do Orcamento do Exercicio de 2.023, expedida pela Secretaria
Municipal da Planejamento e Obras com autorizagdo do Departamento de
Contabilidade, sendo de responsabilidade da Secretaria solicitante encaminhar ao
Departamento de Licitagbes a reserva or¢camentaria para complementar o contrato,
nos seguintes valores:
R$ 500.00,00 - Convénio n° 101247/2022 Processo SDR-PRC 2022-01373-DM -
Secretaria de Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com
Municipios e Entidades nao Governamentais.
R$ 278.835,42 — Contrapartida do municipio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUJEIGAO AO EDITAL
A contratada ratifica neste ato sua sujeicdo a todas as exigéncias do Edital de
Concorréncia n° 016/2022 e seus anexos, que passam a integrar este contrato.
Constitui igualmente parte integrante deste contrato a proposta da empresa
vencedora do certame, independentemente de transcrigdo (exceto no que contrariar
e/ou conflitar com os instrumentos expedidos pela CONTRATANTE).

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
O valor global do contrato é de R$ (

)-

CLAUSULA QUINTA - DOS SERVIGOS
5.1 - A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais 6rgaos fiscalizadores.
5.2 - A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfeigao técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizagdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das sangdes para 0s
casos de inadimplemento.
5.3 - A liberacdo de cada trecho da obra para aplicacdo do material, ficara a critério
exclusivo da fiscalizagao, que podera exigir as corregcdes necessarias, e se for o caso,
solicitara todos os ensaios elaborados para a sua execucgao.
54 - A empresa devera realizar o controle tecnolégico das obras de
pavimentacao/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
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tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada um dos servicos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnoldgico e
0s ensaios deverao ser entregues obrigatoriamente a Secretaria de Planejamento.

5.5 - A Prefeitura podera exigir ensaios de laboratério e medi¢cées de temperatura do
material, antes de sua aplicagao, para aferigdo técnica, segundo normas da ABNT, de
suas caracteristicas e propriedades.

5.6. - O carregamento do material que n&o for aprovado no ensaio de laboratorio ou
contiver sua temperatura inadequada, sera todo ele rejeitado pela fiscalizagdo, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

5.7 - Podera ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (trés) ensaios com “ROTAREX" em cada
trecho pavimentado, para afericdo do material.

5.8 - A contratada refara por suas expensas, 0s servicos e obras que se apresentarem
mal executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas técnicas de
execugao.
5.9 - Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagdo dos servigos, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.
5.10 - Concluidas as obras e servigos, objeto desta licitagdo, procedera a Prefeitura
exame minucioso a fim de recebé-los definitivamente, dentro do prazo maximo de 90
(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicagao expressa de conclusao dos
mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serdo considerados como
recebimento definitivo das obras e servigos, independentemente de qualquer outra
formalidade por parte da Prefeitura.
5.11 - A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.
5.12 - A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, segurancga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n® 1.245 do Caodigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.
5.13 — A Contratada devera respeitar os acordos e convengdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observéancia e aplicagao do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.
5.14 — Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovagao
prévia do Departamento de Convénios, através de amostras apresentadas.
5.15 — A fiscalizacdo da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugao
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagbes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 8.666/93 resolugdo CONFEA n° 1024, de
21/08/2009.
5.16 — A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos o6rgaos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAO DOS SERVIGOS
Os servigos serao liberados pelo fiscal, engenheiro responsavel pelo Departamento de
Convénios e a CONTRATADA ficara sujeita as determinagbes dos fiscais quanto a
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qualidade da mao-de-obra empregada e dos servigos executados. A fiscalizagéao
podera exigir o afastamento de qualquer funcionario da empresa, quando julgar
necessario.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1 - Sao obrigagdes da CONTRATADA:
7.1.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagdo a todas as partes da obra;
7.1.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;
7.1.3 - Arcar com as despesas de demoligdo e reparos de servigos mal executados ou
executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposi¢cao de materiais utilizados;
7.1.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observagdes da fiscalizagdo baseadas nas
especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;
7.1.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisagcoes
decorrente de falta de material falta de mao-de-obra, intempéries, caso fortuito ou
forga maior;
7.1.6 - Utilizar em toda execucgao do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento) de
mao-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

CLAUSULA OITAVA - DO PREPOSTO
A CONTRATADA mantera no local da prestacdo do servigo preposto habilitado
profissionalmente, aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execugao do
contrato.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
Ficardo por conta da CONTRATADA todas as despesas com equipamentos,
empregados, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

CLAUSULA DECIMA - DA INADIMPLENCIA DA CONTRATADA FACE AOS
ENCARGOS TRABALHISTAS
Sera retido da nota fiscal o percentual previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA REPARAGAO DE EVENTUAIS DANOS
CAUSADOS PELA CONTRATADA
A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcéao
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUGAO
O prazo de execucgao da obra é em até 04 (quatro) meses, contados a partir da Ordem
de Servigos. O prazo de vigéncia contratual € de 12 (doze) meses, contados a partir
de sua assinatura. Eventual prorrogacdo do contrato devera ser solicitada pela
empresa, junto ao Departamento de Convénios, com 30 (trinta) dias de antecedéncia
de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo com justificativa detalhada pelo
nao cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de vigéncia e novo prazo de
conclusdo da obra/servicos, acompanhado de cronograma fisico-financeiro,
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devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da garantia/calgao
contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do
contrato. As responsabilidades decorrentes de fornecimento do material/execugédo dos
servicos fora das especificagdes fornecidas e/ou que venham a causar dano a
Administracdo serdo apuradas e a reparagdo do dano exigida legalmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1) Os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias apés a apresentagao
da Nota Fiscal e encargos, sendo obrigatéria a inscricao da declaracao:
REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA 016/2022 — PROCESSO 343/2022 —
Convénio n° 101247/2022 Processo SDR-PRC 2022-01373-DM - Secretaria de
Desenvolvimento Regional — Subsecretaria de Convénios com Municipios e
Entidades nao Governamentais, no corpo da Nota Fiscal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANGOES PELO
INADIMPLEMENTO
15.1) A aplicacdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, em
face do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e
alteragdes que lhe foram incorporadas e do art.7°, da Lei Federal n°® 10.520, de
17.07.02, obedecera, no ambito do Municipio da Estancia Turistica de Avaré, as
normas estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragao
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigagdo n&o cumprida; ou
Il - pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para
0 mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugdo do servigo, compra ou obra, sem
prejuizo do disposto no §1° do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigagdo ndo cumprida, na seguinte
conformidade:

| - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e

Il - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia.

Artigo 4° - Pela inexecugéao total ou parcial do servigo, compra ou obra, poderao ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou
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Il - multa correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagdo para o
mesmo fim.
lll — ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecug¢ao do contrato.

Artigo 5° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execugao do ajuste.

Artigo 6° - O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagédo da penalidade.

Artigo 7° - As multas serdo corrigidas monetariamente, de conformidade com a
variagdo do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8° - A comunicagao da irregularidade e a proposta de aplicagao de penalidade
deverdo ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, a autoridade que
autorizou a licitagao, ou a contratagao, no respectivo processo.

Artigo 9° - As sancgbes deverao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, apds regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1° - Configurado o descumprimento da obrigacdo contratual, sera o contratado
notificado via correio com AR da infracdo e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.

§ 2° - Recebida a defesa, a Autoridade competente devera manifestar-se,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razbes apresentadas, para
concluir pela imposi¢gao ou nao da penalidade.

§ 3° - Da decisédo, cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados da
intimagao, de cuja decisao cabe solicitagdo de reconsideragao.

§ 4° - A multa imposta devera ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias uteis da
decisao do recurso ou, em sendo o caso, da solicitacdo de reconsideragao.

§ 5° - Se o0 pagamento da multa ndo for efetuado dentro do prazo estabelecido no
paragrafo anterior, o valor devera ser inscrito em divida ativa para cobranca judicial.

Artigo 10 - As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposi¢cdes constantes deste Decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislagcdo vigente, forem realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

§ 1° - A inexecucgéo total ou parcial do contrato de obras e servigos de engenharia,
assim como a execugao irregular, ou com atraso injustificado, sujeitara o contratado,
garantida a prévia defesa, a aplicagado das seguintes sangdes:

| - adverténcia.

Il - multa.

lll - suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual, por prazo ndo superior a dois anos.
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IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitagao.
§ 2° - A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogédo das
necessarias medidas corretivas, afim de evitar a aplicagdo de san¢des mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigagdo contratualmente assumida,
ou desatender as determinagbes da autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao do contrato.

§ 3° - A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢cao de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execugao, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangOes restritivas de direitos, previstas nos incisos Ill e IV, nos casos de
inexecugao total e parcial do contrato.

§ 4° - A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administragado Estadual destina-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas
com adverténcia, bem como as faltas graves que impliquem a rescisdo unilateral do
contrato.

§ 5° - Na estipulacdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que nao
podera exceder a 5 (cinco) anos, deverao ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

§ 6° - A pena de suspensdo dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitagbes promovidas pelos 6rgaos Administragdo Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7° - A declaragéo de inidoneidade do contratado, san¢cdo administrativa de maxima
intensidade, destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais
decorram prejuizos ao interesse publico de dificil reverséo.

§ 8° - A aplicagdo da sancgéo prevista no paragrafo anterior € de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9° - Decorridos 5 (cinco) anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitacao, cujo deferimento esta condicionado ao ressarcimento dos
prejuizos resultantes da agao punida.

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior sera:

| - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de
inexecugao total da obrigacéo;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigacéo
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigagéo;
lll - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma, até o maximo
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de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigagao.

§ 1° - O valor correspondente a multa, apds o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, sera descontado do
primeiro pagamento devido pelo Municipio em decorréncia da execugao contratual.

§ 2° - Na hipotese de descumprimento total da obrigacédo, apdés a celebragdo do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa sera descontado da
garantia prestada.

§ 3° - Na hipétese de descumprimento total da obrigagdo em face do ndo atendimento
da convocacgao para a assinatura do contrato, o valor da multa devera ser recolhido a
conta do Municipio de Avaré através de guia de recolhimento propria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimacéo.

§ 4° - O n&o recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscrigdo na
divida ativa, para cobranga judicial.

Artigo 13 - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
administragdo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
intimacao.

Paragrafo unico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado
ensejara a aplicacdo da multa prevista no artigo 3° deste Decreto, considerando-se a
mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 14 - O pedido de prorrogacao de prazo final da obra, servigos, ou entrega de
material, somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente.

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicagcdo de outras
sangoes previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislagao correlata.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais os
acréscimos ou supressoes que se fizerem no objeto licitado até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato inicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE
Fica expressamente vedada a empresa contratada, a transferéncia de
responsabilidade, bem como a sub—empreitada dos servigos constantes desta
Concorréncia Pubica, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO
DA ART

19.1) Para garantir a execugao das obras previstas no contrato, a empresa vencedora,

devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei n°

8.666/93 e suas alteragdes, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da Estancia
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Turistica de Avaré. Coépia desta guia, quitada, devera ser apresentada no
Departamento de Licitagdes no ato da assinatura da Ordem de Servigos.

19.2) Apds assinatura contratual, quando da assinatura da Ordem de Servigo a
empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotagao de Responsabilidade Técnica
- ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servigos, objeto do contrato,
decorrente da presente licitagao.

19.3) A garantia contratual sera devolvida, sem corregédo, apds a execugao da obra,
mediante requerimento no Departamento de Licitagdes.

CLAUSULA VIGESIMA — DA RESCISAO
Em caso de rescisdo do contrato, esta podera ser realizada amigavel ou
judicialmente, nos expressos termos da legislagao aplicavel a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO GESTOR DO CONTRATO
O responsavel pela gestdo deste contrato € o Secretario Municipal de Planejamento e
Obras, Sr. Alexandre Leal Nigro, solicitante do objeto referente a esta licitagdo. O
responsavel pela fiscalizagcdo € o senhor Thiago Henrique de Oliveira — Engenheiro
Civil — CREA 5070239772-SP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO
O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPCAO EM CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DA CAMARA E DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA
DE AVARE

Lei n°® 2216, de 22 de junho de 2018:

Artigo 1° — Os contratos administrativos vinculados a Prefeitura Municipal e Camara
Municipal da Estancia Turistica de Avaré deverao conter a seguinte clausula
anticorrupcao: “Para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a
aceitar, de quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria, quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doac&o, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
ainda, beneficios de qualquer natureza que constitua pratica ilegal ou de corrupgéo,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a
ele nao relacionado”.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE
PROTEGCAO DE DADOS - LEI 13.709/2018.
24.1 E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagao, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.
24.2 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes -em especiais os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis -
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repassados em decorréncia da execugao contratual, em consonancia com o disposto
na Lei n°13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou
pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagcdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.

24.3 As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem
danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais,
repassados em decorréncia da execugao contratual, por inobservancia a Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais - LGPD.

24.4 Em atendimento ao disposto na Lei n°13.709/2018 — Lei Geral de Protegdo de
Dados Pessoais — LGPD, o CONTRATANTE, para execugao de servigo objeto deste
contrato, tem acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais
como: numero do CPF e do RG, endereco eletrbnico, e copia do documento de
identificagao.

24.5 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegcao
de Dados Pessoais — LGPD, e, se comprometem a adequar todos os procedimentos
internos ao disposto na legislagao, com intuito de protecdo de dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

24.6 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24(vinte
e quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais,
situagcdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO DE ELEIGAO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solu¢cdo de qualquer pendéncia oriunda
deste contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em trés vias de
igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, aos __ de de 2022.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E OBRAS DA
ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

1) 2)

Nome Nome

Rg Rg
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGOES

DECLARAGAO NEGATIVA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO A

HABILITAGCAO.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por
(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por

exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que nao ha fato superveniente
impeditivo a sua habilitagdo para participagdo em Processos/procedimentos
licitatérios junto a 6rgéos publicos, comprometendo-se a declara-lo(s) caso venha(m)
a ocorrer.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR JUNTO AO MINISTERIO DO
TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA CF.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
numero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profisséo), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de decisao,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que esta em situagao regular
junto ao Ministério do Trabalho, nos moldes do inciso XXXIII do Artigo 7° da CF.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS A SAUDE,
HIGIENE E SEGURANGCA DO TRABALHO DOS EMPREGADOS.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
numero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profisséo), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de decisao,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administracao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que cumpre todas as normas
relativas a saude, higiene e seguranga do trabalho de seus empregados.

Local e data

Representante legal

Praca Juca Novaes, 1169 — Centro — CEP.; 18700-900 — Avaré — SP — Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

(Continuacio do Edital de Concorréncia Publica n° 016/2022 — fls. 33)

DECLARAGAO DE AS§UN(;AO DE RESPONSABILIDADE PELA
AUTENTICIDADE E PROCEDENCIA DOS PRODUTOS APLICADOS NA OBRA.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que se responsabiliza pela
autenticidade e procedéncia dos produtos aplicados na Obra.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE ACEITAGAO DAS CONDIGCOES EpITALiCIAS E FiSICAS
PARA A ENTREGA DAS OBRAS LICITADAS E DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que ACEITA E SE SUBMETE,
sem reservas, aos itens editalicios, as clausulas contratuais constantes dos autos da
Concorréncia Publica n° 016/2022 — Processo n° 343/2022 e as condicdes fisicas
ora estipuladas para a execugao do objeto licitado.

Local e data

Representante legal
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DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 9° DA LEI DE LICITAGOES

A empresa , com seda a , inscrita no
CNPJ , N0 uso de suas atribuicdes legais, vem declarar, para fins
de participacéo de processo licitatério, sob as penas da Lei, de que a empresa atende
ao artigo 9° da Lei de Licitagbes no que infere ao vinculo de eventuais servidores
publicos desta municipalidade a empresa.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A empresa , com seda a , inscrita no
CNPJ , N0 uso de suas atribuigdes legais, vem declarar, para fins
de participagao de processo licitatorio, sob as penas da Lei, de que a empresa possui
amplo conhecimento do local de execugéo dos servicos, ndo sendo necessario assim,
efetuar a Visita Técnica e que ficara responsavel por qualquer ébice ou dificuldade que

venha a ser identificada na prestacéo do servi¢o, ndo cabendo alegagéo posterior.

Local e data

Representante legal
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ANEXO Il - MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DO EDITAL

A
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

CONCORRENCIA PUBLICA N° 016/2022
PROCESSO N° 343/2022

TERMO DE ACEITAGAO DO EDITAL

Pelo presente termo, a Empresa
por seu representante legal, abaixo assinado, vem a presengca da Comissao
Permanente de Julgamento de Licitagcbes do Municipio de Avaré, para declarar,
expressamente, que examinou cuidadosamente a pasta contendo o Edital Completo,
nela ndo achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade
do certame licitatério, referente a Concorréncia Publica n° 016/2022 aceitando,
portanto, todos os seus termos.

Por ser a expressao da verdade, firma o presente.

Localidade, data

Assinatura
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:
PAVIMENTACAO ASFALTICA DO BAIRRO SAO JOSE FASE IV

LOCAL DA OBRA
BAIRRO SAO JOSE - AVARE -SP

1 - SERVICOS INICIAIS

PLACA DA OBRA
Antes do inicio dos servigos, devera ser afixada Placa de identificagdo da obra,

englobando os moédulos de identificagdo do municipio, da empresa executora e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16, ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; pontaletes em Quarubarana
("Erisma uncinatum"”), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (“Qualea spp"), de 3"
x 3". Fica também a cargo da empresa executora a manutencido periédica mensal,
constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalagdo (caso de poda de mato e
arbustos), verificagdo e corregdo (quando for o caso) da estabilidade de fixacdo das
mesmas, conservagdo das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre
condigbes de visibilidade e leitura adequadas.

2 - TERRAPLENAGEM
Devera ser feita a adequacao do leito carrogavel através de corte e aterro. O solo

que sera utilizado no aterro sera proveniente dos cortes realizados. Se houver material
excedente do corte devera ser depositado em area indicada pelo fiscal da obra numa
distancia de até 1 Km.

Tendo em vista o tempo que se leva desde a realizagdo do servigo de terraplanagem
até a realizacdo da obra e as constantes chuvas, se preciso, a empresa devera fazer o
levantamento planialtimétrico da area antes do inicio dos servigos e apos a realizagdo dos
mesmos, e apresenta-los para a prefeitura, com os calculos de volume de corte e aterro
realizados.

3 - IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO MOLDADOS IN-LOCO

Execugdo de guia/sarjeta moldada in-loco com concreto FCK=20Mpa,
compreendendo os seguintes servigos: piqueteamento com intervalo maximo de 5 (cinco)
metros para sarjetas retas e de no maximo 1 (um) metro para sarjetas curvas, apiloamento
de superficie, lancamento de pedra britada e regularizagao para a execuc¢ao do lastro,
fixagdo de forma de madeira, langamento de concreto usinado e acabamento com
argamassa de cimento e areia, conforme a seg¢éo e caimentos desejados.

Rua Rio Grande do Sul n® 1.810 - (14) 3711-2548 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
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Execucgao de sarjetdes moldados in-loco de concreto com 1,50 m de largura e 20 cm
de espessura com concreto FCK=25Mpa e malha de ferro 10x10 cm com ferro 6,0 mm,
compreendendo o0s seguintes servigos: apiloamento da superficie; fornecimento e
langamento da pedra britada e regularizacdo para a execugdo do lastro de 5 cm;
fornecimento e instalacdo da tela; fornecimento e instalagdo de formas: langamento do
concreto, execugao de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seg¢ao e
caimentos desejados.

A empresa devera apresentar os laudos que comprovem a resisténcia do concreto
utilizado, com a identificagéo e assinatura do técnico responsavel pela realizagédo do teste. A
entrega desse laudo € condicionante para a liberacdo de medicdo e devera ser executado
por empresa contratada pela empresa executora da obra.

4 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

- Abertura e preparo de caixa

Execucdo dos servigos: corte e homogeneizagédo do solo, para camadas até 40 cm
de profundidade; compactagéo igual ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do proctor
normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagdo as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade,
inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas, acabamento da superficie,
admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas, controle geométrico e
ensaios geotécnicos. Toda a execugao dos servicos bem como os ensaios tecnoldgicos
deverdo obedecer as especificagbes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR
6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Também deverao ser executados 0s servigos:
carga mecanizada do solo excedente, apés a compactacdo e o nivelamento; transporte
interno a obra, num raio de um quildbmetro e o descarregamento para distancias inferiores a
um quildmetro. Os ensaios tecnoldgicos realizados deverdo ser entregues para o
engenheiro fiscal da obra e é condicionante para a liberagao da medigéo.

- Base de brita graduada
A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deve estar

concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovagao por parte da fiscalizagdo. Eventuais defeitos existentes devem ser
adequadamente reparados antes da distribuicdo da brita graduada.

Os constituintes da brita graduada simples sao: agregado graudo, agregado miudo, e
agua e devem atender aos limites definidos nesta especificagdo. Os agregados utilizados,
devem ser utilizados a partir da rocha s&, constituidos por fragmentos duros limpos e
duraveis.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer aos seguintes requisitos:

a) Quando submetida ao ensaio de granulometria, conforme DNER-ME 080/94, a
mistura deve apresentar as caracteristicas indicadas a seguir:

» Curva de composicdo granulométrica continua, satisfazendo a uma das faixas do
quadro a seguir.

Rua Rio Grande do Sul n® 1.810 - (14) 3711-2548 — CEP 18705-010 — AVARE — SP 2
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Tabela 1 - Composi¢ao Granulométrica da Brita Graduada

Faixas Granulométricas .
Malha da o Tolerancias
Peneira (% Passante) da Faixa de
ASTM A B C D Projeto
2" 100 100 - - +7
1" - 75-90 100 100 +7
3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 +7
N° 04 25-55 30-60 35-65 50-85 +5
N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 +5
N° 40 8-20 15-30 15-30 35-45 +2
n° 200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

Quando submetida aos ensaios da Norma DNER-ME 129/94, na energia indicada no
projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado, e da Norma DNER-ME 049/94, a
mistura deve apresentar indice Suporte Califérnia — 1ISC  100% e Expansdo 0,3%.

A porcentagem de material que passa na peneira n°200 nao deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n°40.

Para camadas de base, a porcentagem passante na peneira n°40 ndo deve ser
inferior a 12%.

A diferenga entre as porcentagens passantes nas peneirasn®4 e n°40 deve estar
compreendida entre 20% e 30%.

A fragdo passante na peneira n°4 deve apresentar o equivalente em areia,
determinado pelo método DNER-ME 54/97, superior a 40%.

A porcentagem de graos de forma defeituosa obtida no ensaio de lamelaridade, ndo
deve ser superior a 20%.

A compactagao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagao minimo de
100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de
compactagdo NBR 7182(7), na energia modificada. O nimero de passadas para obtengéo
do grau de compactagao exigido sera definido em fungao dos resultados obtidos nos panos
experimentais.

A brita graduada simples a ser transportada, deve ser protegida por lonas para evitar
a perda de umidade durante seu transporte até o local de espalhamento.

Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta devera ser
umedecida, sem apresentar excessos de agua. A operacao de espalhamento sera
executada por acabadora ou trimmer, de modo que a mistura fiqgue em condicdes de ser
compactada, sem segregagao, de acordo com as condigbes geométricas fixadas em projeto
e dentro das tolerancias desta norma. O espalhamento n&o pode ser realizado sob chuva.

A conformacéo suplementar, se necessaria, deve ser feita com motoniveladora,
tomando-se os cuidados necessarios para evitar segregacao de finos/graudos.

A operagao de espalhamento com motoniveladora é permitida em servigos com
volumes inferiores a 5000m3.

Rua Rio Grande do Sul n® 1.810 - (14) 3711-2548 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
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A largura de cada “pano” nao deve permitir que juntas longitudinais fiquem situadas
abaixo de trilhas de rodas. As juntas transversais também n&do devem ficar no mesmo
alinhamento entre as diferentes camadas do pavimento.

Apo6s terminada a operagao de espalhamento, a brita graduada simples deve ser
compactada. O teor de umidade no momento da compactacio deve ser de no maximo +1 ou
no minimo —2 pontos percentuais em relagcao a umidade 6tima definida pelo ensaio. A
compactagdo sera iniciada nas bordas do pavimento. As passagens seguintes do
compactador recobrirdo, no minimo, 30 cm da largura da faixa anteriormente compactada.

Nao é permitido o transporte da brita graduada para a pista quando o subleito ou a
camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a
movimentag&do do equipamento.

Deve ser conferida especial atengdo as etapas referentes a descarga, ao
espalhamento e a homogeneizagdo da umidade da brita graduada, de modo minimizar a
segregacao.

A espessura da camada acabada deve ser de no minimo de 16 cm.

A camada em execucgao deve receber em seguida a conformagao final, preparando-a
para a compactagdo. Eventuais corregdes localizadas, decorrentes de falta de material,
devem ser efetuadas com a propria brita corrida.

A ocorréncia de regides em que se evidencie a falta de finos requer operacao de
salgamento pela adicado de finos de britagem, irrigagcdo e posterior compactagao. Deve-se
evitar o excesso de finos na superficie, que possam gerar lamelas prejudiciais ao bom
desempenho da camada.

A compactagao da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos
vibratdrios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
superficie da camada, mediante emprego de caminhao-tanque distribuidor de agua.

As manobras do equipamento de compactacao que impliquem variacdes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compactagao.

A sub-base ou base de brita graduada nado deve ser submetida a acédo do trafego.
N&o deve ser executado pano muito longo, para que a camada nao fique exposta a agéo de
intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverao ser entregues para o engenheiro fiscal
da obra e é condicionante para a liberagdo da medicéo.

a) Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na pista
pelos métodos DNER-ME 054/94 e DNER-ME 080/94, em locais determinados
aleatoriamente.;

b) Ensaios de compactacao pelo método DNERME 129/94, adotando-se no minimo a
energia do Proctor Modificado, com material coletado na pista em locais definidos
aleatoriamente;

c) Ensaios de indice Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME
049/94, na energia de compactacao indicada no projeto para o material coletado na pista,
em locais definidos aleatoriamente.

Os ensaios tecnolégicos realizados deverao ser entregues para o engenheiro fiscal
da obra e é condicionante para a liberagdo da medicéo.
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- Imprimacao betuminosa impermeabilizante
A imprimagdo impermeabilizante devera ser executada com a aplicagdo de ligante

asfaltico CM-30, asfalto diluido de cura média, numa taxa de aplicagcao de 1,0 a 1,3 I/m2.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de
10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicacdo do material asfaltico deve ser fixada em fungdo da
viscosidade da relagcdo x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para
espalhamento para asfaltos diluidos sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A imprimacao deve ser aplicada de uma sé vez em toda a largura da faixa a ser
tratada. Deve-se imprimar toda a pista em um unico turno de trabalho e deixa-la sempre que
possivel fechada ao trafego. Apds a aplicacdo, o material asfaltico deve permanecer em
repouso até que se verifiquem as condi¢des ideais de penetracao e cura.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle de
trafego, de forma a nao permitir o trafego sobre a area imprimada antes de completada a
cura.

A temperatura do asfalto diluido deve ser medida diretamente no caminhao
distribuidor, imediatamente antes da aplicagao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relacao viscosidade-temperatura.

O controle da taxa de aplicagao (t) do asfalto diluido deve ser feito aleatoriamente, na
borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocagdo de bandejas de peso e area
conhecida na pista onde esta sendo feita a aplicagao. Deve-se determinar uma taxa de
aplicagao para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhao espargidor apds
sua passagem por intermédio de pesagens das bandejas.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverao ser entregues para o engenheiro fiscal
da obra e é condicionante para a liberagdo da medicéo.

- Imprimacao betuminosa ligante
A imprimagéao asfaltica ligante consiste na aplicagdo de pelicula de material asfaltico

sobre camada de base coesiva, visando promover a aderéncia desta superficie com outra
camada de revestimento asfaltico subsequente.

Na imprimagao asfaltica ligante deve ser usada a emulsdo catibnica de ruptura
rapida RR-2C, na taxa de 0,4 a 0,7 I/m®» A taxa de aplicagdo deve ser ajustada
experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalizagao. A agua empregada na diluigao
deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis ou matéria organica e outras
substancias nocivas.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de
10°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

Aplica-se o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira
uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.
Durante a aplicagéo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de
ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em meia
pista, executando a imprimacao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.
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Apds a aplicagcao, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem as condi¢des ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
trafego, de forma a n&o permitir a circulagdo de veiculos sobre a area imprimada antes de
completada a cura ou ruptura.

A imprimacéo ligante ndo deve ser submetida a agdo direta das cargas e da abrasao
do transito. No entanto, a fiscalizagao podera, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o
transito sobre as imprimagdes ligantes, depois de verificadas as condi¢des de cura e
ruptura.

A temperatura da emulsdo asfaltica deve ser medida diretamente no caminhao
distribuidor, imediatamente antes da aplicagao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relacao viscosidade-temperatura.

O controle da taxa de aplicagédo (t) da imprimacao ligante aplicada deve ser feito
aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocagdo de bandejas
de peso e area conhecida, na pista onde esta sendo feita a aplicagdo. Deve-se determinar
uma taxa de aplicagdo para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhao
espargidor apds sua passagem por intermédio de pesagens das bandejas.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverao ser entregues para o engenheiro fiscal
da obra e é condicionante para a liberagdo da medicéo.

- Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente e=3cm
Nao é permitida a execugéo dos servicos em dias de chuva. O concreto betuminoso

usinado a quente somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias
prejudiciais. Os defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a
aplicagédo da mistura.

A imprimacéao ou pintura de ligagdo deve apresentar pelicula homogénea e promover
adequadamente condi¢cdes de aderéncia quando da execucdo da capa asfaltica.

Quando a imprimagédo ou a pintura de ligagdo nao tiver condigbes satisfatérias de
aderéncia, deve ser aplicada uma nova pintura de ligagéo, antes da distribuicdo da mistura.

O CBUQ deve ser produzido em usinas apropriadas. A usina deve ser calibrada
racionalmente, de forma a assegurar a obtengdo das caracteristicas desejadas para a
mistura quanto a granulometria.

Os agregados utilizados devem estar isentos de pd ou contaminagdo com
substancias nocivas, e estar levemente umedecidos, para facilitar a misturagdo com a
emulsao.

A distribuicdo da mistura devera ser feita por vibro-acabadoras, capazes de espalhar
e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos em projeto.

E recomendado o espalhamento em painéis contiguos, isto &, pista inteira ou com
pequena defasagem entre cada uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas
longitudinais perfeitas e bem acabadas.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser corrigidas
através da adicdo manual da mistura, este espalhamento deve ser efetuado por meio de
rodos metalicos antes da compactacgao.

A espessura da camada individual acabada deve ser de no minimo 3cm.

A compactacdo deve comecgar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente,
e da borda interna para a borda externa, isto é, do lado mais baixo para o mais alto, em
cada passada, pelo menos a metade da largura da passagem anterior.

Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas
transversais ou longitudinais, na largura de 15cm, sejam compactadas. Depois de espalhada
a camada adjacente, a compactagéo da junta é feita abrangendo, no minimo, a largura de
15cm da camada anterior.

A operagdo de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a
compactacéo de 95% da densidade aparente da mistura, apds cura.

Durante a rolagem, ndo sao permitidas mudangas de dire¢céo e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

A camada recém acabada pode ser aberta ao trafego apés o término do servigo de
compactagéao, desde que nao se note deformagéo ou desagregagao sob a agao do trafego.

Devem ser executados os seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante,
granulometria da mistura:

a) extracao de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307(26) ou DNER ME
053(27), ou ensaio de extracdo por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
2172(28), ou, quantas vezes forem necessarias no inicio de cada jornada de trabalho e
sempre que houver indicios da falta ou excesso de ligante no teor de asfalto da mistura, no
minimo 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho;

b) granulometria da mistura asfaltica com material resultante das extra¢des da alinea
a, quantas vezes forem necessarias para a calibragdo da usina, no minimo 2 ensaios por
jornada de 8 h de trabalho, conforme NBR NM 248(25).

A cada 100 m de faixa de rolamento, deve ser obtida uma amostra indeformada
extraida com sonda rotativa, em local aproximadamente correspondente a trilha de roda
externa, na faixa externa para determinagdo das espessuras das camadas de base e capa
de rolamento.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverao ser entregues para o engenheiro fiscal
da obra e é condicionante para a liberagdo da medicéo.

Avaré, 29 setembro de 2022.

Assinado de forma digital por

THIAGO HENRIQUE DE ' 1hiaco HENRIQUE DE
OLIVEIRA:36740316805 OUVERA3s740316605

Dados: 2022.09.29 12:52:20 -03'00'

Responsavel Técnico Projeto e Orgamento
Eng. Civil: Thiago H Oliveira

CREA 5070239772
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA (FASE IV)

LOCAL: Rua Argemiro Preto Cardoso, R. Antonio Zanluchi, R. Antonio de Souza, R. Deolindo

Anselmo, R. José Bannwart- Bairro Terras de Sao José

BASE: CDHU 186

onerada
ITEM BASE CODIGO |DESCRIGAO UNID. QUANT.| VALOR UNIT. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 186 | 02.08.020 [Placa de identificagdo para obra M2 10,00 860,20 8.602,00
SUBTOTAL 8.602,00
2 TERRAPLENAGEM
2.1 | CDHU 186 | 07.01.020 |Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo M3 1999,83 15,63 31257,34
aberto
2.2 | CDHU 186 | 07.01.120 [Carga e remocéo de terra até a distancia média de 1 km M3 1999,83 14,17 28337,59
2.3 | CDHU 186 | 07.12.040 |Aterro mecanizado por compensagao, solo de 12 categoria em campo M3 1999,83 19,78 39556,64
aberto, sem compactagao do aterro
2.4 | CDHU 186 | 07.12.010 [Compactagao de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem M3 1999,83 18,51 37016,85
fornecimento de solo em areas fechadas
SUBTOTAL 136.168,42
3 GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO
3.1 CDHU 186 | 54.06.151 |Execugao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 97,04 380,11 36.885,87
3.2 | CDHU 186 | 11.01.630 |Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 97,04 485,84 47.145,91
3.3 | CDHU 186 | 54.06.170 |Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 M3 10.87 736,40 8.004,67
MPa ’
3.4 | CDHU 186 | 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 8,00 49,83 398,64
SUBTOTAL 92.435,09
4 PAVIMENTACAO
4.1 | CDHU 186 | 54.01.030 |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito minimo M2 6.666,09 27,28 181.850,94
de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
4.2 | CDHU 186 | 54.01.210 |Base de brita graduada M3 1066,57 207,08 220.865,32
4.3 | CDHU 186 | 54.03.230 [Imprimagdo betuminosa ligante M2 6.666,09 7,93 52.862,09
4.4 | CDHU 186 | 54.03.240 [Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 6.666,09 16,30 108.657,27
4.5 | CDHU 186 | 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 199.98 1.661,77 332.320,76
SUBTOTAL 896.556,38
BDI] 23,38% 265.073,53
TOTAL GERAL 1.398.835,42

THIAGO HEN R|QU E DE Assinado de forma digital por THIAGO

HENRIQUE DE OLIVEIRA:36740316805

OLIVEIRA:36740316805  Dados: 2022.08.02 08:59:49 -03'00"

Thiago H Oliveira
Eng. Civil CREA 5070239772-SP
Responsavel pelo Orgamento

Avaré, 01 de agosto de 2022.




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
ESTADO DE SAQ PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Demonstrativo de Composicao do BDI (acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario)

OBJETO: Pavimentagao Asfaltica - R. Argemiro Preto Cardoso, R. Antonio Zanluchi, R. Antbnio
de Souza, R Deolindo Anselmo, R. José Bannwart - Terras de Sdo José F |V

Composicao do BDI (acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario)

ITENS DESCRIGCAO %
AC Administracdo Central 3,80%
S Seguros 0,16%
R Riscos 0,50%
G Garantias 0,16%
DF Despesas Financeiras 1,02%
L Lucro/Remuneracgéo 6,64%
I Impostos/Tributos 8,65%
PIS 0,65%
COFINS 3,0%
ISS 5,0%
Contribuicdo Previdenciaria (CPRB)
Taxa de BDI (%) 23,38%

BDI calculado pela expressao:
BDI =[ (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) / (1-1) ] -1

Avaré, 01 de agosto de 2022.

THIAGO HENRIQUE DE Asinado de forma digital por

OLIVEIRA:3674031680 OLIVEIRA:36740316805

5 Dados: 2022.09.29 12:45:59
-03'00'

Thiago H Oliveira
Eng. Civil CREA 5070239772 SP



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES
NAO GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO DATA BASE:
AVARE ,
maio-22
OBRA: PRAZO PROPOSTO
Rua Argemiro Preto Cardoso, R. Antdnio Zanluchi, R. Antdnio de
Souza, R. Deolindo Anselmo, R. José Bannwart- Bairro Terras de Sdo
José INICIO: data da assinatura do convénio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUCAO: LIBERACAO: EXECUCAO:
em até 30 dias apos a 330 dias em até 30 dias apos a 330 dias
concluséo da etapa. concluséo da etapa.
L{SERVICOS PRELIMINARES m2 10,00 10,00
Placa de identificagdo para obra RS 10.613,15 10.613,15
2| TERRAPLENAGEM M3 1.999,83 1.999,83
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ RS 168.004,60 168.004,60
3|GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO M3 97,04 97,04
Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto RS 114.046,41 114.046,41
4 PAVIMENTACAO M3 2.097,89 4.568,20 6.666,09
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ RS 406.753,55 699.417,71 1.106.171,26
RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
RECURSOS PROPRIOS 199.417,71 199.417,71 398.835,42
TOTAL 699.417,71 699.417,71 1.398.835,42
Assinado de forma digital por
THIAGO HENRIQUE DE ' tHiAGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA:36740316805 OLVEIRA:36740316805
ASSINATURA: Dados: 2022.08.02 08:58:48 -03'00

Thiago H Oliveira

Eng. Civil CREA 5070239772-SP
ART: 28027230220414023




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (Fase IV)
LOCAL: Rua Argemiro Preto Cardoso, R. Antbnio Zanluchi, R. Anténio de Souza, R. Deolindo
Anselmo, R. José Bannwart- Bairro Terras de S&do José

ITEM [DESCRIGAO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL

1 SERVIGOS PRELIMINARES 0 S 0 Bt
¢ 10.613.15 10.613.15

100,00% 100,0%

2 TERRAPLENAGEM

168.004,60 168.004,60

3 GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO OO o080
114.046,41 114.046,41

4 P AVIMENTACAG 36,77% 31,61% 31,61% 100,0%
¢ 406.753,55 349.708,85(349.708,85 [ 1.106.171,26

20,92% 29,08% 25,00% 25,00% 100,0%
TOTAL GERAL| 292.664,16 | 406.753,55 | 349.708,85 | 349.708,85 | 1.398.835,42

THIAGO HENR|QUE DE Assinado de forma digital por THIAGO

HENRIQUE DE OLIVEIRA:36740316805

OLIVEIRA:36740316805 pados: 2022.08.02 11:28:32 -03'00"

Thiago H Oliveira
Eng. Civil CREA 5070239772-SP
Responsavel pelo Orgamento

Avaré, 01 de agosto de 2022.
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO

PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SAO JOSE FASE IV

LOCAL
R. ARGEMIRO PRETO CARDOSO, R. ANTONIO ZANLUCH], R. AREA TECNICA

ANTONIO SOUZA, R. DEOLINDO ANSELMO, R. JOSE BANWART- PAV|MENTAQAO
BAIRRO SAO JOSE- AVARE/SP

TiTULO

FOLHA

MAPA DO MUNICIPIO COM A LOCALIZAGAO DA OBRA UNICA

R.EURIPEDFS
BARSANULFO

DATA

FEV/2022

ESCALA

s/ escala

AREA DE PAVIMENTACAO: 5343,13m?

PROPRIETARIA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

RESPONSAVEL PELO PROJETO

THIAGO H OLIVEIRA
Eng®. Civil
CREA: 5070239772
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AV. BANNWART

Lim. pavimentagdo 77
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RUA ANTONIO PILAR

QUADRO-RESUMO

TERREPLENAGEM SAlgijl/_AriS EDE PAVIMENTACAO
(M?) (M%)
CONCRETO (M)
R. ARGEMIRO
PRETO CARDOSO 738,29 628,17 2460,97
R.ANTONO
ZANLUCH| 264,71 199,10 382,356
R. ANTONIO DE
SOUZA 335,60 264,85 1112,19
R. DEOLINDO
ANSELMO 346,76 510,90 1155,87
R. JOSE
SANNWART 516,41 270,11 1054,7/0
TOTAL 1999,853 1673,13 6666,09
AREA INSTITUCIONAL 02
CENTRO ECUMENICO
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Lim. pavimentag¢do
RUA ARGEMIRO PRETO CARDOSO N

o~

_[CBUQ e=3 cm

Pintura Betuminosa Ligante

———

Base brita graduada e=16 cm

Pintura Betuminosa Impermebilizante

Subleito Compactado 95% PN até e=40cm

0130

Calgada - rampas

Lastro de brita e=5cm

Lastro de concreto
desempenado e=7cm|

PERFIL TRANSVERSAL GERAL

ESCALA 1:100

Calgada - rampas

Lastro de brita e=5cm

Lastro de concreto
desempenado e=7cm

10.00,

0.00

22.00

300011500

CONCRETO= 20 MPa

PERFIL DE GUIA E SARJETA
ESCALA 1:20

70.00 10.00,

PERFIL DO SARJETAO
ESCALA 1:20

<= Sentido de escoamento superficial
[ Trecho a ser pavimentado

E= Sarjetdo

OBJETO

PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SAO JOSE FASE IV

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

LOCAL

R. ARGEMIRO PRETO CARDOSO, R. ANTONIO ZANLUCHI, R. AREA TECNICA
ANTONIO SOUZA, R. DEOLINDO ANSELMO, R. JOSE BANWART- PAVIMENTACAO
BAIRRO SAO JOSE- AVARE/SP

TITULO - FOLHA
PAVIMENTACAO ASFALTICA UNICA

ESCALA DATA

1:500 FEV/2021

AREA DE PAVIMENTAGAO: 6664,49m?

PROPRIETARIA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

THIAGO HEN R|QU E DE Assinado de forma digital por THIAGO

HENRIQUE DE OLIVEIRA:36740316805

OLIVEIRA:367403 16805 Dpados: 2022.09.29 12:45:04 -03'00"

RESPONSAVEL PELO PROJETO

THIAGO H OLIVEIRA
Eng®. Civil
CREA: 5070239772

APROVACAO
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1. Responsavel Técnico

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

e
‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico
28027230220414023

Complementar - obra/servico vinculada & ART
cargo/funcéo a 28027230190576734

RNP: 2617453910
Registro: 5070239772-SP

Registro:

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré
Endereco: Praca JUCA NOVAES
Complemento:
Cidade: Avaré

Contrato: Celebrado em: 11/02/2022

CPF/CNPJ:46.634.168/0001-50
N°:

Bairro: CENTRO

UF: SP CEP: 18705-023

Vinculada a Art n°:

Valor: R$ 0,01 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional:

——— 3. Dados da Obra Servigo
Endereco: Rua ANTONIO ZANLUCHI

Complemento:

N°:
Bairro: LOTEAMENTO TERRAS DE SAO JOSE

Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18704-568

Data de Inicio: 11/02/2022

Previsdo de Término: 11/08/2022

Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:
CPF/CNPJ:

Endereco: Rua ANTONIO DE SOUZA N°:

Complemento:

Bairro: LOTEAMENTO TERRAS DE SAO JOSE

Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18704-562

Data de Inicio: 11/02/2022

Previsdo de Término: 11/08/2022

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Cédigo:
CPF/CNPJ:

Endereco: Rua ARGEMIRO PRETO CARDOSO Ne:

Complemento:

Bairro: LOTEAMENTO TERRAS DE SAO JOSE

Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18704-561

Data de Inicio: 11/02/2022

Previsdo de Término: 11/08/2022

Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:
CPF/CNPJ:

Enderego: Rua DEOLINDO ANSELMO Ne:

Complemento:

Cidade: Avaré

Data de Inicio: 11/02/2022
Previsdo de Término: 11/08/2022
Coordenadas Geogréficas:

Finalidade:

Bairro: LOTEAMENTO TERRAS DE SAO JOSE
UF: SP CEP: 18704-569

Cadigo:
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Pagina 2/2

CPF/CNPJ:
Endereco: Rua JOSE BANNWART N°:
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO TERRAS DE SAO JOSE
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18704-564
Data de Inicio: 11/02/2022
Previsédo de Término: 11/08/2022
Coordenadas Geogréaficas:
Finalidade: Cadigo:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade

Elaboragao

1 Projeto basico Pavimento Flexivel
(CBUQ)
Orgamento Pavimento Flexivel
(CBUQ)
Fiscalizacdo
2 Fiscalizagao Pavimento Flexivel
(CBUQ)

6666,09000 metro quadrado

6666,09000 metro quadrado

6666,09000 metro quadrado

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no

Decreto n®5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima

de de

Local data
Assinado de forma digital por THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA:36740316805

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA:36740316805  Assinadodeformadigtal por T

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 367.403.168-05

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré - CPF/CNPJ: 46.634.168/0001-50

9. Informacdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Tei 0600 017 16 11 CREA-SI'
Pl TS

Valor ART R$ 88,78 Registrada em: 18/03/2022 Valor Pago R$ 88,78 Nosso Numero: 28027230220414023 Versao do sistema

Impresso em: 18/04/2022 12:24:29
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