



**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo 119/2024 - MUNICIPIO DE AVARE

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
13/08/2024 14:18	<p>Prezados boa tarde, venho por meio desta solicitar a prorrogação do prazo para a entrega dos itens, cujo prazo atual é de 10 dias. Solicitamos a prorrogação por um período adicional de 30 dias. A justificativa para essa solicitação é que o tempo necessário para a produção das bombas, objeto da licitação, excede o prazo inicialmente estabelecido. Dada a complexidade e os requisitos técnicos específicos para a fabricação das bombas, a produção completa e a realização dos testes necessários demandam um período maior do que o previsto. A prorrogação do prazo permitirá que possamos garantir a entrega de um produto que atenda integralmente às especificações e padrões exigidos pelo edital. Estamos cientes da importância do cumprimento dos prazos estabelecidos e asseguramos que a prorrogação solicitada será utilizada de forma eficiente para garantir a qualidade da nossa proposta e do produto final. Caso seja necessário fornecer documentação adicional ou informações complementares, estamos à disposição para atender prontamente.</p>		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

RAQUEL MOLINA NEGRÃO


AVARÉ-SP - 13/08/2024

Gerado em: 13/08/2024 14:42:00

**Re: Solicitação de Esclarecimento - PE 119/24****De :** Marco Vona

&lt;marco.vona@avare.sp.gov.br&gt;

ter., 13 de ago. de 2024 16:18

 1 anexo**Assunto :** Re: Solicitação de Esclarecimento - PE 119/24**Para :** Raquel Molina Negrão

&lt;raquel.molina@avare.sp.gov.br&gt;

BOA TARDE,

Não aceitamos a mudança de prazo devido a urgência e a necessidade do equipamento .

**De:** "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>**Para:** "Gabinete da Secretaria de Saúde" <saude@avare.sp.gov.br>, "Cotação Saúde" <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>, "Almoxarifado Saúde" <almoxarifado.saude@avare.sp.gov.br>, "Marco Vona" <marco.vona@avare.sp.gov.br>**Enviadas:** Terça-feira, 13 de agosto de 2024 14:45:02**Assunto:** Solicitação de Esclarecimento - PE 119/24

Prezados, bom dia.

Encaminho em anexo solicitação de esclarecimento do Pregão Eletrônico 119/2024 – Processo 195/2024, cujo o objeto é a aquisição de bomba de incêndio para o Pronto Socorro Municipal, para resposta em até **03 (três) dias úteis** conforme item 25.3. do Edital.

*"25.3. A(o) Pregoeira(o) responderá aos pedidos de esclarecimento e/ou impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e seus anexos".*

**Responder até 16/08/2024.**

Att.

**Raquel Molina Negrão****Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ**CONTATO: (14) 3711-2500 | [raquel.molina@avare.sp.gov.br](mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br) |[licitacao@avare.sp.gov.br](mailto:licitacao@avare.sp.gov.br)***Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência***



## BLL COMPRAS

### Esclarecimentos - Processo 119/2024 - MUNICIPIO DE AVARE

#### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
13/08/2024 14:18	Prezados boa tarde, venho por meio desta solicitar a prorrogação do prazo para a entrega dos itens, cujo prazo atual é de 10 dias. Solicitamos a prorrogação por um período adicional de 30 dias. A justificativa para essa solicitação é que o tempo necessário para a produção das bombas, objeto da licitação, excede o prazo inicialmente estabelecido. Dada a complexidade e os requisitos técnicos específicos para a fabricação das bombas, a produção completa e a realização dos testes necessários demandam um período maior do que o previsto. A prorrogação do prazo permitirá que possamos garantir a entrega de um produto que atenda integralmente às especificações e padrões exigidos pelo edital. Estamos cientes da importância do cumprimento dos prazos estabelecidos e asseguramos que a prorrogação solicitada será utilizada de forma eficiente para garantir a qualidade da nossa proposta e do produto final. Caso seja necessário fornecer documentação adicional ou informações complementares, estamos à disposição para atender prontamente.		Não há arquivo anexado.

#### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
14/08/2024 08:26	De acordo com o fiscal do processo licitatório, sr. Marcos Vona (e-mail em anexo), não é possível aceitar a mudança de prazo devido a urgência e a necessidade do equipamento.	Solicitação de Esclarecimento e Resposta - 13-08-2024.pdf	<a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impachmentanswers/3c20719d1676410eb543cc617f3ae235.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impachmentanswers/3c20719d1676410eb543cc617f3ae235.pdf</a>

RAQUEL MOLINA NEGRÃO

AVARÉ-SP - 14/08/2024

Gerado em: 14/08/2024 08:26:51